



Gostynin, dnia 16.10.2019r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa (leasing operacyjny) koparko-ładowarki kołowej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

Zamawiający informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załączników w częściach jak niżej:

1. Zamawiający dokonał zmiany zapisu punkcie 3.2. tiret 7 SIWZ.

Nowa treść pkt. 3.2. tiret 7 SIWZ otrzymała brzmienie: „**Możliwość wykupu przedmiotu leasingu**”.

2. Zamawiający dokonał zmiany w punkcie 21.3. SIWZ.

Nowa treść pkt. 21.3. otrzymała brzmienie: „**Okres trwania umowy (60 miesięcy) będzie liczony od dnia odbioru koparko-ładowarki kołowej**”.

3. Zamawiający dokonał zmiany w punkcie 3.4. SIWZ.

Nowa treść pkt. 3.4. otrzymała brzmienie: „**Wykonawca na dostarczoną koparko-ładowarkę kołową zapewni udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy**”.

3. Zamawiający dokonał zmiany w punkcie 21.6. SIWZ.

Nowa treść pkt. 21.6. otrzymała brzmienie: „**Wykonawca na dostarczoną koparko-ładowarkę kołową zapewni udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy.**

Do dostarczonej koparko-ładowarki kołowej dołączone będą: instrukcja obsługi koparko-ładowarki, świadectwo zgodności z normami, książka gwarancyjna pojazdu, książka przeglądów serwisowych”.

4. Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ (wzór umowy) poprzez wykreślenie w § 3, ust. 4, punktu 5.





5. Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy) poprzez dopisanie pkt. 4 o treści: „Okres trwania umowy (60 miesięcy) okres leasingowania (59 miesięcy) będzie liczony od dnia odbioru koparko-ładowarki kołowej przez Zamawiającego.

6. Zamawiający dokonał zmiany w pkt 21.1. ppkt. 1b) SIWZ.

Nowa treść pkt. 21.1 ppkt 1b) otrzymała brzmienie: „0,15% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie (30 dni od dnia zawarcia umowy), o którym mowa w punkcie 3.6 SIWZ, z powodów nie zawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”.

7. Zamawiający dokonał zmiany w pkt 6.1. SIWZ.

Nowa treść pkt. 6.1. otrzymała brzmienie: „ Termin wykonania zamówienia ustala się na 15 grudnia 2019r.”.

W związku z dokonanymi zmianami treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) **do dnia 04.11.2019r., godz. 12.00**

W związku ze zmianą terminu zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu w punktach:

13.9. SIWZ – „nie otwierać przed dniem 04.11.2019r., godz. 12.30”;

14.1. SIWZ – „Oferty należy przesać/składać do dnia 04.11.2019r., do godz. 12.00 na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszej SIWZ, pokój nr 1”;

14.6. SIWZ – „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.11.2019r., o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników stanowiących jej integralną część pozostają bez zmian.

SIWZ wraz z załącznikami (po wprowadzeniu zmian) zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

Władysław Dziachan



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 2, 09-500 Gostynin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000116071, kapitał zakładowy 12.679.600 złotych, wniesiony w całości przez Miasto Gostynin. NIP: 775-000-08-93, REGON:610364810

